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1. CZĘSC OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 

Roboty budowlane - WYKONANIE I MONTA Ż OGRODZENIA WRAZ Z 
BRAMĄ   I   FURTKA  

 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

• kierowanie budową i prowadzenie dokumentacji budowy. 
• Zabezpieczenie i dozór budowy oraz obiektów i elementów znajdujących się na terenie 

budowy, 
• Oznakowanie związane z ruchem drogowym na przylegającej drodze, 
• Wykonanie przedsięwzięć wynikających z zaleceń i warunków udostępnienia terenu do 

prowadzenia prac przez zarządcę terenu. 
Roboty tymczasowe obejmują: 

• ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (w zależności od potrzeb), 
• ustawienie i wykonanie obiektów zaplecza budowy, 



• transport wewnętrzny na terenie budowy. 
• Wykonanie deskowań i zabezpieczeń. 

Wykonanie robót ziemnych. 
 

1.3. Informacja o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która jest jednostką oświatową. 
 

1.4. Nazwy i kody. 
Grupa robót 
Klasa robót 
Kategoria robót 
Kody CPV są następujące: 

• 45000000-7 Roboty budowlane 
• 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe 
• 34928200-0 Ogrodzenia 
• 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
• 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 

1.5. Określenia podstawowe i definicje. 

Ogrodzenie  moduł  panela   2.5x1.76   - 66 szt 

Długość ogrodzenia  - 165.00 m 

Ilość słupków o wys. 2.40 m x 40x60  ogrodzenia  - 68szt 

                       o wys.  2.40 m x80x80  brama  i furtka  -    4 szt.          

Bramy przesuwne o dł. 3.5 mx 1.65 m  1  kpl 

Furtka  1.2 x1.85 m  - kpl. 1 
 
W opracowaniu użyto określeń i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo 
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 2.1. 
Właściwości wyrobów budowlanych. 
Wszystkie wyroby budowlane, które zostaną użyte do wykonania robót objętych niniejszą 
specyfikacją muszą spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby 
budowlane powinny być dostarczone wraz z dokumentami potwierdzającymi, że są dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawierać informacje identyfikujące 
rodzaj, markę, klasę, odmianę i gatunek wyrobu budowlanego. Wymagania dotyczące zasadniczych 
wyrobów budowlanych zostały opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowanie. 
Wszystkie wyroby budowlane należy przechowywać, transportować i składować zgodnie instrukcjami i 
zaleceniami producenta. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu budowy wyroby budowlane 
powinny być dostarczane partiami i w sposób systematyczny. Zaleca się dostawę wyrobów 
bezpośrednio przed planowanym terminem wbudowania. 
 

2.3. Kontrola jakości. 
Kontrolę jakości prowadzi kierownik budowy lub kierownik robót. Okresowo kontrolę jakości 
prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny upoważniony przedstawiciel zamawiającego. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
wyrobów do stosowania w budownictwie oraz ocenę i badanie jakości wyrobów metodami zakresie 



określonym w dokumentach odniesienia, szczególnie w PN i aprobatach technicznych. W szczególności 
należy sprawdzić wymiary oraz stan elementów co do uszkodzeń, a także ich klasę, markę i odmianę. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
3.1. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót. 
Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących niezbędnego sprzętu i maszyn. 
 

3.2. Sprzęt i maszyny zalecane. 
Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących zalecanego sprzętu i maszyn. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
W obrębie terenu budowy należy używać środków transportu o ładowności do 10 t. W przypadkach 
szczególnych, w uzgodnieniu z zamawiającym można stosować środki transportu o większej 
ładowności 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. Sposób wykończenia elementów. 
Wszystkie elementy należy wykonać w stanie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania bezpośrednio 
po zakończeniu robót budowlanych. 
 

5.2. Tolerancje wymiarowe. 
Elementy, dla których nie określono tolerancji wymiarowych w szczegółowych specyfikacjach 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej. Odchylenie wymiarów elementów 
konstrukcyjnych nie powinno przekraczać 20 mm. Odchylenie wymiarów powierzchni poziomych i 
pionowych oraz ich równoległości nie powinno być większe nić 5 mm na całej długości. Nierówności 
nie powinny przekraczać 5 mm na całej długości i 2 mm na długości 2,0 m. Odchyłki od pionu i 
poziomu nie powinny przekraczać 0,3 %. 

5.3. Szczegóły technologiczne. Bez 
wymagań. 

5.4. Odcinki i części robót budowlanych. 
Roboty należy realizować równomiernie z zachowaniem wymagań technologicznych. 

5.5. Przerwy i ograniczenia. 
Brak wymagań. 

5.6. Wymagania specjalne. 
Brak wymagań. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIORAMI. 
6.1. Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych. 
Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych powinien być prowadzony ciągle i systematycznie. W 
szczególności należy dokonywać odbiorów i badań międzyfazowych, w tym odbioru i badań robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
Podstawową kontrolę, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy i kierownik robót. Czynności te 
powinny być dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbiorów elementów, obiektów i robót 
budowlanych należy sporządzić protokół odbioru. 
W odbiorach elementów, obiektów i robót budowlanych powinien uczestniczyć inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel zamawiającego. Odbiory i badania między fazowe, w 



tym odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny odbywać się przy udziale inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
W przypadku zlecenia robót z wynagrodzeniem ryczałtowym wszelkie czynności dodatkowe 
związane z realizacją robót należą do obowiązków wykonawcy. Roboty dodatkowe mogą być 
uwzględnione tylko w przypadku okoliczności wyjątkowych, których nie można było przewidzieć. 
W przypadku innych sposobów rozliczeń wielkość robót powinna być potwierdzona obmiarem 
prowadzonym na bieżąco i systematycznie potwierdzanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. W tym przypadku dodatkowe pozycje mogą się 
pojawić jeżeli wynika to z technologii robót i nie stanowi jednocześnie części pozycji uwzględnionej w 
przedmiarze robót. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Odbiór robót budowlanych powinien składać się z następujących etapów: 

• Odbiory, badania i kontrole między fazowe, 
• Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiory elementów, obiektów lub robót budowlanych, 
• Odbiór końcowy (obiektu lub zakresu umownego), Czynności z dwóch pierwszych odbiorów 

są dokumentowane w dzienniku budowy wraz z dokumentami dołączanymi do dokumentacji budowy. 
Pozostałe rodzaje odbiorów są dokumentowane protokołami. 
Odbiorów dokonuje się na podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentacji budowy, 
zapisów w dzienniku budowy oraz dokumentów i dowodów z czynności poprzedzających odbiór. 
Sprzęt niezbędny do dokonania odbiorów zabezpiecza kierownik budowy. 
 
 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Podstawę wykonania robót budowlanych stanowią następujące dokumenty odniesienia: 

• niniejsza specyfikacja techniczna, 
• umowa i SIWZ. 

 
 

10. ST - OGRODZENIE PANELOWE. 
Rozdział obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 
1) ogrodzenia panelowego ocynkowane ogniowo o wysokości 1700 mm 
 

10.1. OGRODZENIE PANELOWE. 
10.1.1. WSTĘP. 
Rozdział dotyczy wykonania ogrodzenia z paneli siatek spawanych z drutu, które są montowane do 
słupków z profili zamkniętych. 
11.1.2. WYROBY BUDOWLANE. 
Słupki ogrodzeniowe z profili zimnogiętych prostokątnej RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wysokość 
całkowita słupów ogrodzenia panelowego powinna wynosić co najmniej 2,40 m. z tego co najmniej 70 
cm należy zabetonować w stopie fundamentowej. W przypadku większej wysokości powyżej terenu 
wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć. Co 10-ty słupek oraz na zmianach trasy 
ogrodzenia należy stosować słupki ze wzmocnieniem (z podpórką) 

Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: 
• pręty pionowe o średnicy 0 5 mm w rozstawie co 50 mm, 
• pręty poziome o średnicy 0 6 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. 



Panele należy wzmocnić przez co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu. 
 

Słupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest 
również zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze 
stali nierdzewnej, śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i 
DIN 603. 
 

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT. 
Słupki ogrodzenia panelowego należy rozmieszczać co 250 cm, w taki sposób aby zewnętrzna 
płaszczyzna ogrodzenia była prowadzona po granicy działki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez 
osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 cm (l x sz x h). Panele ogrodzeniowe 
należy spawać z drutu: 

• pręty pionowe o średnicy 0 5 mm w rozstawie co 50 mm, 
pręty poziome o średnicy 0 6 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. Panele ogrodzeniowe 

należy montować do słupków z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie wykonanych obejm, jak 
to pokazano na poniższym rysunku. 

 



1) Zabezpieczenie słupka 
2) Słupek przęsłowy, wykonany z kształtownika 
profilowanego prostokątnego 60x40x3,0 mm 
3) Obejma montażowa 
4) Śruba montażowa 
5) Nakrętka samozrywalna 
 

10.1.4. ODBIÓR ROBÓT. 
10.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat CE, 
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 

10.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): odbiór między fazowy powinien obejmować poszczególne części ogrodzenia. 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
1) prawidłowości osadzenia i obetonowania słupków, 
2) sprawdzenie poprawności zamontowania przęsła (panela) ogrodzeniowego 
 

10.2.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia krat powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
kraty pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości osadzenia w stopie betonowej, Odrębnemu odbiorowi lub 

próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma 
być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją 
budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 


